

LĪGUMS Nr. 6.1.-.1/277
„Meža un Volgas ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzības veikšana būvniecības periodā”

Ulbroka,

2014. gada 01.septembrī

Stopiņu novada dome, reģ.Nr. 90000067986, adrese Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130, tās priekšsēdētāja Jāņa Pumpura personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz 2009. gada 1.jūlija saistošiem noteikumiem Nr. 11 „STOPIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”, turpmāk saukts “Pasūtītājs”, no vienas puses

un

SIA “Projekts EAE”, Reģ.Nr. 44103073494, juridiskā adrese “Medulāji”, Ziemera pagasts, Alūksnes nov., LV-4332, tās valdes locekļa Edgara Krūmiņa personā, kurš rīkojas uz statūtu (nolikuma) pamata, turpmāk saukts „Izpildītājs” otras puses,

abas kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas „Puses”,

saskaņā ar iepirkuma „**Meža un Volgas ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzības veikšana būvniecības periodā**”, **Identifikācijas Nr. SND2014/31(8.2)**, rezultātiem noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt **Meža un Volgas ielas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi** (turpmāk tekstā – Tehniskais projekts) **un autoruzraudzību projekta realizācijas laikā** saskaņā ar iepirkuma procedūrā Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu (līguma pielikums Nr.1), projektēšanas uzdevumu (līguma pielikums Nr.2). Visi pielikumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas (turpmāk tekstā saukti – „Darbi”).

2. LĪGUMA UN DARBA IZPILDES TERMIŅI

- 2.1. Izpildītājs apņemas pabeigt Līguma 1.1.punktā minētā Tehniskā projekta izstrādi un saskaņošanu **5 (piecu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas laikā** no līguma noslēgšanas brīža, t.i., **līdz 2015.gada 01.februārim**, nododot Projekta dokumentāciju Pasūtītājam atbilstoši šī līguma 9.punktam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 2.2. Izpildītājs apņemas 4 (četrus) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar pavadvēstuli iesniegt tehnisko projektu Pasūtītājam ekspertīzes veikšanai.
- 2.3. Pasūtītājs apņemas veikt tehniskā projekta ekspertīzi 1 (vienas) nedēļas laikā pēc tā saņemšanas.
- 2.4. Ja tehniskā projekta ekspertīzē tiek konstatētas neatbilstības, tad Izpildītājs apņemas ekspertīzē konstatētās neatbilstības novērst 3 (trīs) darba dienu laikā pēc ekspertīzes atzinuma saņemšanas un ar pavadvēstuli iesniegt tehnisko projektu Pasūtītājam atkārtotai ekspertīzes atzinuma saņemšanai.
- 2.5. Pasūtītājs apņemas, ka pasūtītāja pieaicinātais eksperts atkārtoto ekspertīzi veic 2 (divu) darba dienu laikā.

- 2.6. Par Šī Līguma 7.punktā minēto autoruzraudzības darbu veikšanas termiņiem tiks slēgta atsevišķa vienošanās.
- 2.7. Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no šā Līguma noteikumiem.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Izpildītājam maksājamā līguma summa par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Darba izpildi ir **EUR bez PVN 8 652.15, PVN 21% 1 816.95, EUR ar PVN 10 469.10** un kas saskaņā ar finanšu piedāvājumu (līguma pielikums Nr.1) sadalās šādi:

3.1.1. par tehniskā projekta izstrādi – kas sastāv no līgumcenas **EUR bez PVN 7 152.15, PVN 21% 1501.95, EUR ar PVN 8 654.10;**

3.1.2. par autoruzraudzību projekta realizācijas laikā - **EUR bez PVN 1 500.00, PVN 21% 315.00, EUR ar PVN 1 815.00**

- 3.2. Apmaksas kārtība par tehniskā projekta izstrādi:

3.2.1. Avansa summa – 20 % apmērā no tehniskā projekta izstrādes līguma summas tiek samaksāta 20 (divdesmit) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas, polises par projektētāja profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un atbilstošā rēķina saņemšanas brīža. Samaksas termiņu sāk skaitīt no pēdējā dokumenta iesniegšanas dienas.

3.2.2. 80% no tehniskā projekta izstrādes līguma summas tiek samaksāti Izpildītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Tehniskā projekta izstrādes, ko apliecina Stopiņu novada būvvaldes akcepts, un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas.

3.2.3. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pieņemts ar Pušu parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu.

3.2.4. Ja pēc Tehniskā projekta izstrādes tiek saņemts negatīvs ekspertīzes atzinums, tad par atkārtotu ekspertīzes veikšanu izdevumus sedz Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Pasūtītāja.

- 3.3. Apmaksas kārtība par autoruzraudzības veikšanu projekta realizācijas laikā:

3.3.1. Avansa summa – 20 % apmērā no autoruzraudzības līguma summas tiek samaksāta 20 (divdesmit) darba dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas (būvdarbu līguma noslēgšanas) dienas un atbilstošā rēķina saņemšanas brīža.

3.3.2. 80% no autoruzraudzības līguma summas tiek samaksāti pēc tehniskā projektā paredzēto rekonstrukcijas darbu pilnīgas izpildes, maksājumu veicot 20 (divdesmit) dienu laikā no objekta izbūves pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina no Izpildītāja saņemšanas.

- 3.4. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

- 3.5. Apmaksu var veikt katram objektam atsevišķi vai visiem objektiem kopā.

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 4.1. Izpildītājs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības saskaņā ar šo Līgumu.

- 4.2. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteikto Darbu veikšanai.
- 4.3. Apakšuzņēmēja (ja tāds tiek piesaistīts) nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu. Par piesaistāmo apakšuzņēmēju jāiesniedz visa informācija, kāda iesniegta iepirkuma piedāvājumā saskaņā ar iepirkuma nolikumā minētajām prasībām.
- 4.4. Izpildītājs nodrošina, lai darbu izpildes laikā Izpildītāja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no līguma noteikumiem, termiņiem un finanšu izlietojuma.
- 4.5. Izpildītājs apņemas līguma 1.1.punktā minētos darbus veikt atbilstoši spēkā esošajiem LR būvnormatīviem.
- 4.6. Izpildītājam ir pienākums, ja Pasūtītājs pieprasa, sniegt rakstiski informāciju par darbu izpildes gaitu.
- 4.7. Jebkurus rakstveida iebildumus, kurus Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam, Izpildītājs izskata un rakstiski sniedz atbildi 3 (trīs) darba dienu laikā un Puses vienojas par iespējamo risinājumu.
- 4.8. Izpildītāja pienākums ir veikt Tehniskā projekta saskaņošanu un saņemt Stopiņu novada Būvvaldes akceptu.
- 4.9. Izpildītāja pienākums ir saskaņot Tehnisko projektu ar ieinteresētajām institūcijām, zemes īpašniekiem un lietotājiem, Plānošanas un arhitektūras uzdevumā prasītajām organizācijām, kā arī ar Pasūtītāja pārstāvi un Stopiņu novada Būvvaldi.
- 4.10. Izpildītāja pienākums pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktā laikā veikt projekta prezentāciju jebkurā tā izstrādes stadijā.
- 4.11. Izpildītāja pienākums ir pēc Pasūtītāja vai Pasūtītāja pārstāvja rakstiska pieprasījuma bez maksas izstrādāt un izsniegt papildus rasējumus 3 (trīs) eksemplāros un elektroniski, ja Pasūtītājam, Pasūtītāja pārstāvim vai tehniskā projektā paredzēto rekonstrukcijas un izbūves darbu veicējam nav viennozīmīgi izprotami rasējumi, paskaidrojuma raksti un specifikācija vai nepieciešama cita detalizācijas pakāpe.
- 4.12. Izpildītāja pienākums ir apdrošināt savu profesionālo civiltiesisko atbildību.

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 5.1. Pasūtītāja pienākums ir sniegt Izpildītājam visu iespējamo tā rīcībā esošo informāciju un dokumentāciju, kura atkarīga no Pasūtītāja un nepieciešama šā līguma 1.1.punktā minēto Darbu veikšanai, ja Izpildītājs to rakstiski pieprasa.
- 5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt Darbu gaitu un izpildi jebkurā Tehniskā projekta izstrādes stadijā. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas iebildumi par veicamo Darbu kvalitāti vai citi iebildumi, tie tiek noformēti rakstveidā un iesniegti Izpildītājam.
- 5.3. Pasūtītājam būvniecības procesa iepirkuma ietvaros ir tiesības izstrādāto Tehnisko projektu vai daļu no tā nodot apskatei ieinteresētajām personām, t.sk., ievietot pašvaldības mājas lapā.
- 5.4. Pasūtītāja pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri ir radušies pēc šī līguma noslēgšanas un var ietekmēt līguma izpildes gaitu un termiņus.

6. SAPULCES

- 6.1. Pēc vienas Puses pieprasījuma, kas iesniegts rakstiski otrai Pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms sapulces datuma, tiek noturētas Pušu sapulces.
- 6.2. Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji. Sapulces vada un protokolē Pasūtītāja pārstāvis. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.
- 6.3. Sapulcēs tiek saskaņoti projekta tehniskie un principiālas nozīmes jautājumi, kā arī projektēšanas darbu izpildes gaita.

7. AUTORUZRAUDZĪBA

- 7.1. Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta autoruzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 “Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””.
- 7.2. Autoruzraudzību būvprojekta realizēšanas laikā veic Izpildītāja norādītais autoruzraugs: būvinženieris Roberts Zvejnieks (amats, vārds, uzvārds), tālr.: 28305390, e-pasts: roberts@projektseae.com.
- 7.3. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
- 7.4. Izpildītāja pienākums ir būvprojekta īstenošanas laikā pārbaudīt objekta rekonstrukcijā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.
- 7.5. Būvlaukuma apmeklējumiem jāatbilst būvniecības gaitai tā, lai Izpildītājs būtu informēts par būvdarbu izpildi un to kvalitātes atbilstību būvprojektam.
- 7.6. Izpildītājam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs.
- 7.7. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija.
- 7.8. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības, un visas atkāpes no būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no tehniskā projekta, kuras ir saskaņotas ar Pasūtītāju un Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi.
- 7.9. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas tehniskajā projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību tehniskajā projektā, vai kādu citu būvprojekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību.
- 7.10. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā.

- 7.11. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam brīvu pieejamību būvobjektam visā būvdarbu veikšanas laikā.
- 7.12. Izpildītājam jānodrošina, lai autoruzraudzību veiktu līguma 7.2.punktā norādītais autoruzraugs. Autoruzrauga nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu un iesniedzot Pasūtītājam par nākamo autoruzraugu visus iepirkuma nolikumā prasītos dokumentus attiecībā uz viņa kvalifikāciju. Pretējā gadījumā Pasūtītājs vienpusēji var lauzt līgumu. Līguma laušana netiek piemērota gadījumos, kad autoruzrauga nomaiņai ir objektīvi iemesli – t.i. darbinieka nāves vai citas darba nespējas gadījumā.

8. PUŠU ATBILDĪBA, ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA UN APDROŠINĀŠANA

- 8.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu, ja avansa maksājumi vai maksājumi par Darbu netiek veikti Līgumā noteiktajos termiņos, 0,5% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumsummas.
- 8.2. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu, ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts kāds no šajā līgumā 2.punktā noteiktajiem termiņiem, 0,5 % apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumsummas.
- 8.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai tehniskā projektā paredzēto rekonstrukcijas un izbūves darbu veicējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Tehniskā projekta risinājumu dēļ. Vainas pakāpi nosaka Pušu pieaicināti eksperti – 2 no Pasūtītāja un 1 no Izpildītāja puses. Gadījumā, ja ekspertu komisija konstatē problēmas Tehniskajā projektā, kas rada zaudējumus Pasūtītājam vai būvdarbu veicējam, tad visus izdevumus kas saistīti ar pārkāpumu novēršanu sedz Izpildītājs.
- 8.4. Ja rekonstrukcijas un izbūves darbu veikšanas laikā tiek konstatēts, ka darbus nevar realizēt atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam, vai atklājas neparedzētie darbi, kurus bija iespējams paredzēt tehniskā projekta kvalitatīvas izstrādes gaitā, tad Izpildītājs izstrādā nepieciešamos risinājumus bez papildus samaksas, termiņā, kas nav ilgāks kā 10 (desmit) darba dienām. Par neparedzētiem būvdarbiem, kas radušies nekvalitatīva projekta izstrādes dēļ, maksā Izpildītājs.
- 8.5. Šī Līguma 8.1. un 8.2.punktā minēto līgumsodu nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.
- 8.6. Turpmākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsodu nomaksas.
- 8.7. Gadījumā, ja tiek aprēķināts Līgumsods, Pasūtītājam ir tiesības Līgumsoda summu ieturēt, veicot maksājumus.
- 8.8. Konstatējot Izpildītāja kļūdu (kuras rezultātā ir jāveic grozījumi būvdarbu līgumā) vai Izpildītāja darba neatbilstību Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, vai šim līgumam Izpildītājs apņemas samaksāt līgumsodu 20% apmērā no šī līguma summas. Līgumsods jāsamaksā 20 darba dienu laikā no attiecīga fakta konstatācijas un Pasūtītāja rēķina iesniegšanas.

9. DARBA NODOŠANA UN PIENĒMŠANA

- 9.1. Darba pieņemšana notiek, sastādot Darba nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros, ko saskaņo Pasūtītāja pārstāvis un paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs.
- 9.2. Par pabeigtu Darbu uzskatāms Tehniskais projekts, kas ir saskaņots, akceptēts Būvvaldē, par kuru ir saņemts pozitīvs tehniskā projekta ekspertīzes atzinums un iesniegts Pasūtītāja pārstāvim atbilstoši projektēšanas uzdevuma nosacījumiem (līguma pielikums Nr.2).

10. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

- 10.1. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta 1 (viena) mēneša laikā no pirmās sarunas dienas, visi strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11. NEPĀRVARAMA VARA

- 11.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvo aktu un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības un bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.
- 11.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm, ja tas ir iespējams, ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Puses pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
- 11.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

12. LĪGUMA IZBEIGŠANA

- 12.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot par to Izpildītāju rakstiski 2 (divas) nedēļas iepriekš, šādos gadījumos:
 - 12.1.1. Izpildītājs nokavē Līguma izpildi (darba un izpildes termiņus vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas tā, ka Pasūtītājs nokavējuma dēļ vairs nav ieinteresēts Līguma izpildīšanā;
 - 12.1.2. Izpildītājs patvaļīgi grozījis Projektēšanas uzdevumā minētās prasības;
 - 12.1.3. Izpildītājs neievēro līguma nosacījumus.
- 12.2. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar šā Līguma 12.1.punktu, Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu un rēķina saņemšanas:
 - 12.2.1. samaksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas;

12.2.2. atmaksā Pasūtītājam pilnā apmērā avansa maksājumu, ko Pasūtītājs samaksājis Izpildītājam saskaņā ar šī Līguma 3.2.1.punktu, t.i., 20 % apmērā no tehniskā projekta izstrādes līguma summas.

- 12.3. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 2 (divas) nedēļas iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās maksājuma saistības ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi.
- 12.4. Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu 12.3.punktā paredzētajā gadījumā un kārtībā, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā veic (skaitot no Izpildītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas) visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus, kas pamatoti ar izpildītā Darba aktiem un rēķiniem.
- 12.5. Ja Līgums tiek pārtraukts ārpus Pasūtītāja vai Izpildītāja kontroles esošās nepārvaramas varas dēļ, tad Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam paveikto Darba daļu, nododot Pasūtītājam ar Pasūtītāja pārstāvi saskaņotu Darbu esošajā izstrādes pakāpē.

13. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

- 13.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un līguma izpildes termiņiem ir Maksims Griščenko – Stopiņu novada domes izpilddirektors tālr. 67910095, 29128420.
- 13.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: Roberts Zvejnieks, tel. 28305390.
- 13.3. Katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 14.1. Līgumu un tā pielikumus var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski. Grozījumi stājas spēkā no to parakstīšanas brīža. Visi grozījumi Līgumā jāparaksta personām, kas attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdī ir tiesīgas (saskaņā ar Pušu Statūtiem, citiem dokumentiem, likumu un pilnvaru) parakstīt Puses vārdā šādus dokumentus.
- 14.2. Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: pēc Pasūtītāja iniciatīvas tehniskā projekta izstrādes apjomos un izpildes termiņos, ja tam ir objektīvs pamatojums; pēc Izpildītāja iniciatīvas, ja darbu izpildi ir kavējuši no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi (piem., Pasūtītājs nav savlaicīgi izsniedzis Izpildītājam projektēšanai visus nepieciešamos dokumentus); gadījumā, ja Izpildītājs atbilstoši komercietību jomas normatīvo aktu noteikumiem tiek reorganizēts vai notiek uzņēmumu pāreja; vai citu objektīvu iemeslu dēļ. Līguma grozījumi līguma summā nav pieļaujami par gadījumiem, kurus Izpildītājam, iepazīstoties ar iepirkuma dokumentāciju, bija iespējams paredzēt piedāvājuma sagatavošanas procesā.
- 14.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus darbu apjomos. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi darbu apjomos ietekmē

Līguma izpildes termiņus vai Līguma summu, Izpildītājs ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šādā gadījumā grozījumi darbu apjomos ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska pušu vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā.

- 14.4. Nekādas mutiskas vienošanās, diskusijas vai argumenti, kas izteikti šī līguma sastādīšanas laikā un nav iekļauti šī līguma noteikumos vai tāmēs, netiek uzskatīti par līguma noteikumiem.
- 14.5. Neviena no līgumslēdzējpusēm nav tiesīga nodot savas tiesības un pienākumus trešajai Pusei bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
- 14.6. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.

15. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS

Stopiņu novada dome

Nodokļu maksātāju Reģ. Nr. 90000067986

Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads,
LV 2130

Bankas rekvizīti:

A/S "SEB banka" Salaspils filiāle

UNLALV2X

Norēķinu konts LV79UNLA0033300130908

IZPILDĪTĀJS

SIA "Projekts EAE"

Reģistrācijas Nr. 44103073494,

Adrese: "Medulāji", Ziemera pagasts, Alūksnes
nov., LV-4332,

Bankas rekvizīti:

Konta Nr. LV33RIKO0002013246151

Kods: RIKOLV2X

AS DnB Banka

_____ Jānis Pumpurs
Domes priekšsēdētājs

_____ E.Krūmiņš
Valdes loceklis

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Meža un Volgas ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzības veikšana būvniecības periodā

Projektējamais objekts: Meža un Volgas ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzības veikšana būvniecības periodā.

Adrese: Meža un Volgas ielas, Sauriešu ciems, Stopiņu novads LV - 2130.

Pasūtītājs: Stopiņu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000067986, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV - 2130 tālr. 67934695.

Būvniecības veids: Rekonstrukcija.

I Mērķis

- 1.1. veikt Volgas un Meža ielas rekonstrukciju;
- 1.2. nodrošināt drošu gājēju pārvietošanos;
- 1.3. atrast tautsaimnieciski izdevīgu, tehniski iespējamu un ceļu projektēšanas standartiem atbilstošu Volgas un Meža ielu rekonstrukciju un gājēju ietves tehnisko risinājumu izprojektējot ielas un tā būvju konstrukcijas;
- 1.4. saskaņot tehniskos risinājumus ar ieinteresētām organizācijām un skarto privāto zemju īpašniekiem, aprēķināt būvdarbu apjomus, nepieciešamos resursus un izmaksas.

II Pamatojums

2.1. Volgas un Meža ielas, saskaņā ar Stopiņu novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 29 „Stopiņu novada teritorijas plānojuma ar 2009. gada grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, atrodas Sauriešu ciemā savrupmāju apbūves teritorijā;

2.2. Volgas un Meža ielas ir iekškvartāla Sauriešu ciema ielas. Volgas iela lokveidā abos tās galos pieslēdzas Burtnieku ielai un ielas austrumu galā arī Meža ielai, veidojot vienotu krustojumu un tās ir tuvākais ceļš kā cilvēkiem nokļūt no Sauriešu esošā dzīvojamā rajona uz ciema centru, uz pirmskolas izglītības iestādi Upeslejās un Ulbrokā uz Stopiņu novada skolām un autobusa pieturu;

2.3. Pašlaik Volgas un Meža ielām ir grants segums, kurā veidojas vienlaidus bedrītes, nav apgaismojuma, tā ir bīstama gājēju kustībai, ielu tehniskie parametri neatbilst spēkā esošo ceļu normatīvu un satiksmes drošības prasībām. Transporta līdzekļu satiksmes rezultātā vasaras mēnešos rodas ievērojams putekļu apjoms un vibrācijas, kas rada diskomfortu blakus pieguļošajās privātmāju teritorijās.

III Metodoloģija

3.1. Projekta izstrādātājs iepazīsies ar Stopiņu novada spēkā esošo Teritorijas plānojumu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem;

3.2. Projekta izstrādātājs veiks nepieciešamos esošās ceļa klātnes izpēti un topogrāfiskās uzmērīšanas darbus saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem;

3.4. Projekta izstrādātājs saņems informāciju no Stopiņu novada Būvvaldes par ielas posma krustojumu un nobrauktuvju izvietojumu un Plānošanas un arhitektūras uzdevumu;

3.5. Projekta izstrādātājs iesniegs Stopiņu novada domē saskaņošanai Volgas un Meža ielas rekonstrukcijas būvprojekta principiālo priekšlikumu, satiksmes organizācijas shēmu ielas būvdarbu izpildes laikam, galveno būvmateriālu transportēšanas maršrutus un nepieciešamos pasākumus šo ceļu tehniskā stāvokļa nepasliktināšanai.

Tālākajā projektēšanā tiks pielietoti Stopiņu novada domes akceptētie priekšlikumi.

3.6. Projekta izstrādātājs izstrādās Volgas un Meža ielu rekonstrukcijas būvprojektu tehniskā projekta stadijā, kuru saskaņos ar ieinteresētām organizācijām un skarto privāto zemju īpašniekiem.

IV Noteikumi projektēšanai

4.1. Projektu jāizstrādā atbilstoši Latvijas valsts standartu LVS 190-2:2007 „Ceļa tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”; LVS 190-1:2000 1.daļa „Ceļu trase”; LVS 190-5:2002 5.daļa „Zemes klātne”; LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; LVS 190-3:1999 un 190-3/A1: 1999 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”; LVS 77 „Ceļa zīmes” prasībām, izvērtējot esošo situāciju: ielas platumu, sarkano līniju koridora platumu (9 - 12m), esošos dabīgos šķēršļus un inženierkomunikācijas.

4.2. Atbilstoši LVS nepieciešamās vietās paredzēt ceļa zīmes. Nodrošināt uzbaukšanas redzamības brīvlaukums krustojumu zonās, aprīkojot tos ar nepieciešamo ceļa zīmju komplektu atbilstoši LVS 77 2002 ”Ceļa zīmes” 1. un 2.daļas papildinājumiem;

4.3. Plāna un garenprofila līkņu rādītājiem jānodrošina pieļaujamais braukšanas ātrums apdzīvotās vietās 50km/h. Ceļa trasei jāiekļaujas sarkano līniju koridora robežās. Jāparedz divas vai viena kustības joslas vienā līmenī, gājēju/ celiņš gar vienu ielas pusi ; risināt Volgas un Meža ielas vienotu pieslēgumu Burtnieku ielai (iekļaut Meža ielas projekta aprēķinos), Volgas ielas pieslēgumu Burtnieku ielai; ielas sarkanās līnijas Volgas ielai 9,0-12,0 m un Meža ielai 9,0-12,0m. Gājēju ietves segumu izvērtēt iespējamus risinājumus skiču projektā.

4.4. Ielu pamatnes izbūve un segas virskārta - asfaltbetons. Atkarībā no ģeoloģiskajiem apstākļiem paredzēt pamata nesošās kārtas (šķembu maisījuma) pastiprināšanu un jaunu virskārtas izbūvi..

4.5. Projektējot ielas brauktuvi un gājēju celiņu 1,2m platumā jāatrisina atklāta ūdens novadīšana, nepieciešamības gadījumā var paredzēt slēgto lietus ūdeņu atvades sistēmu (paredzēt ievalkās rakšanu),

4.6. Paredzēt ielu apgaismojumu;

4.7. Ja tiek skartas komunikācijas, paredzēt to aizsardzības pasākumus vai rekonstrukciju.

4.8. Zaļās zonas atjaunošanu, saglabājami esošie koki un stādījumi, kuru likvidāciju neparedz projekts. Iespējamo atsevišķu koku novākšanu;

4.9. Izpildītājam jāizprojektē ar ielas posma rekonstrukcijas un gājējuceliņa būvdarbiem saistīto komunikāciju pārbūve/ izbūve un satiksmes organizācija būvdarbu laikā atbilstoši LR MK noteikumiem nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;

4.10. Satiksmes organizācijai būvdarbu periodā un tehnoloģiskā pārtraukuma laikā jānodrošina piebraukšana nekustamajiem īpašumiem, kuriem nav citas piekļuves iespējas un tehnoloģiskā pārtraukuma laikā brauktuvei jābūt atvērtai satiksmei.

4.11. Gājēju celiņa tehniskajam risinājumam jānodrošina tā izmantošana visu gadu, nodrošinot iespēju tā uzturēšanu veikt ar mehānismiem;

4.12. Projektā sējumā „Specifikācijas” sagatavošanā jāievēro sekojošais:

4.12.1. jānorāda visas prasības katra darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai, lietojot atsauces uz LR SM apstiprinātajām „Ceļu specifikācijas 2014”;

4.12.2. ja kāds no veicamajiem darbiem “ Ceļu specifikācijas 2014” nav pietiekami aprakstīts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā papildus specifikācijas;

4.12.3. specifikācijām jāpievieno visi dokumenti (reperu, likņu izspraušanas, galveno tehnisko datu, nobrauktuvi u.c.) kurus projektētājs uzskata par nepieciešamiem, lai būvdarbu veicējs realizētu projektu;

4.13. Projekta sējuma „Darba daudzumu saraksts” sagatavošanā jāievēro sekojošais:

4.13.1. jāveido maksimāli racionāli, lai konkrētajā pozīcijā ietvertu visu, kas attiecas uz sagatavošanos, mobilizāciju, materiālu iegādēm, darbu izpildi, kvalitātes nodrošināšanu un kontroli. Konkrētam darbam jābūt ar sākumu un beigām, kā arī jābūt iespējamam tā izpildi novērtēt un pieņemt

4.13.2. veicamie būvdarbi jāsadala pa atsevišķiem mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2014” rekomendācijas un darbu raksturu, tā lai paveikto darbu apjomu varētu ērti novērtēt;

4.13.3. apjomi dodami noapaļojot ar precizitāti: 2 cipari aiz komata vai veselos skaitļos.

4.13.4. sarakstu noformējumā jāieraksta visi tabulā prasītie rādītāji.

V Projektēšanas stadijas:

5.1. Tehniskais projekts izstrādājams divās kārtās:

5.1.1. 1.kārtā Volgas ielas ar krustojumu pie Meža un Burtnieku ielām (aptuveni 465 m);

5.1.2. 2.kārtā Meža ielas rekonstrukcija (aptuveni 400m) un jaunbūve (aptuveni 190m).

5.2. Skiču un tehniskais projekts izstrādājams:

5.2.1. saskaņā ar Būvniecības likums;

5.2.2. MK 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

5.2.3. saskaņā ar Stopiņu novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 29 „Stopiņu novada teritorijas plānojuma ar 2009. gada grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;

5.2.4. Latvijas valsts standartos izvirzītās prasības;

5.2.5. Visi darbi veicami ievērojot Stopiņu novada apbūves noteikumus, pašvaldības saistošajos noteikumus izvirzītās prasības, kā arī normatīvos aktus un Pasūtītāja norādījumus;

5.2.6. veikto topogrāfisko uzmērīšanu un projektu izstrādāt uz digitālā formā izgatavota topogrāfiskā plāna pamata M1:500, LKS-92 koordinātu sistēmā, Baltijas augstumu sistēmā, kurš saskaņots ar SIA

„Mērniecības datu centrs” (Sarkandaugavas iela 26 k.8, Rīga, tālr. 67496833). Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš 1 gads;

5.2.7. Zemesgabala ģeotehniskā izpēte;

5.2.8. Paredzētiem būvmateriāliem jāatbilst Latvijas Republikas likumu „Par atbilstības novērtēšanu” un Būvniecības likuma prasībām un kvalitātes normām.

5.3. Speciālie noteikumi:

5.3.1. Tehnisko projektu izstrādāt saskaņā ar Stopiņu novada domes izsniegtu projektēšanas uzdevumu;

5.3.2. Veikt būvprojekta ekspertīzi, to pievienot būvprojektam līdz akcepta saņemšanai.

VI Pieprasīt tehniskos noteikumus pēc nepieciešamības (pieslēgšanās inženierkomunikācijām vai to šķērsošana, pieslēgšanās infrastruktūrai) :

Projekta izstrādātājs saņems tehniskos noteikumus būvprojekta izstrādei no:

6.1. Gaisa un apakšzemes komunikāciju īpašniekiem;

6.2. Meliorācijas tīkli: Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Zemgales reģions, Uzvaras iela 1, Bauska; e-pasts: zemgale@zmni.lv, tālrunis: 63923824, Rīgas sektors, Salaspils, Rīgas iela 113, 210.kab. ivars.lagzdins@zmni.lv, tālrunis: 26323268.;

6.3. Va/s „Latvijas Valsts ceļi”, Centra reģions, Dārza iela, Ogre, LV - 5001, tālr. 65067550, 65035800; Centra reģiona Rīgas nodaļa, Rencēnu iela 1a, Rīga, LV 1073, tālrunis: 67249066;

VII Būvprojekta saskaņošanas nosacījumi

7.1. Projekta dokumentācija iesniedzama saskaņošanai un akceptēšanai Stopiņu novada Būvvaldē.

7.2. Tehniskais projekts saskaņojams ar tehnisko noteikumu izsniedzējiem, kuriem ir skaņojuma prasība; Projekta komunikāciju sadaļas skaņot ar atbildīgajiem komunikāciju turētājiem.

7.3. Akceptēta projekta dokumentācija iesniedzama Stopiņu novada pašvaldībai saskaņā ar VIII nodaļas prasībām (ceturtais eksemplārs paliek Būvvaldes arhīvā).

VIII Projekta sastāvs

8.1. Pasūtītājam nododamie saskaņotie un nokomplektētie projektu sējumi/skaits:

-specifikācijas	3 eksemplāri
-rasējumi	3 eksemplāri
- darba daudzumu saraksts formā, 1 elektroniskā veidā (MS Excel)	3 eksemplāri izdrukas
-atskaite par ceļa klātnes izpētes darbiem-	2 eksemplārs
-satiksmes organizācijas projekts	2 eksemplārs
-būvdarbu aprēķinātā cena	1 eksemplārs (aprēķināta būvdarbu cena nedrīkst būt ietverta elektroniski sagatavotajā veidā)

8.2. Akceptēts būvprojekts (teksts, darba daudzumu saraksti, specifikācijas un rasējumi) jāiesniedz arī PDF formātā uz datu nesēja

IX Papildinformācija:

- 9.1. Projektētājam ņemt vērā, ka 2013.gada 25.maijā noslēgts līgums Nr.242/13 ar SIA "Melioprojekts" par Volgas un Mežu ielu un tām pieguļošo teritoriju nosusināšanas sistēmu būvniecības tehniskā projekta izstrādi.
- 9.2. Projektētājam ņemt vērā, ka SIA "Beril" ciema Meža un Volgas ielās esošiem īpašumiem izstrādā elektroapgādes rekonstrukcijas projektu likvidē gaisa līnijas paredz pāreju uz zemē ieraktiem kabeļiem, un katram īpašumā tiks izbūvēta atsevišķa uzskaitē.

Pielikumā:

Stopiņu novada būvvaldes Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.8-03.2/120 uz 2lp.

PASŪTĪTĀJS

Stopiņu novada dome

Nodokļu maksātāju Reģ. Nr. 90000067986

Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads,
LV 2130

Bankas rekvizīti:

A/S "SEB banka" Salaspils filiāle

UNLALV2X

Norēķinu konts LV79UNLA0033300130908

IZPILDĪTĀJS

SIA "Projekts EAE"

Reģistrācijas Nr. 44103073494,

Adrese: "Medulāji", Ziemera pagasts, Alūksnes
nov., LV-4332,

Bankas rekvizīti:

Konta Nr. LV33RIKO0002013246151

Kods: RIKOLV2X

AS DnB Banka

_____ Jānis Pumpurs
Domes priekšsēdētājs

_____ E.Krūmiņš
Valdes loceklis z.v.