

B V DARBU L GUMS Nr. 6.1.-1. 309/14

Stopi u novads

2014.gada 09.oktobr

Stopi u novada dome, nodok u maks t ja re istr cijas Nr. 90000067986, t s priekšs d t ja J a Pumpura person , kurš r koj s saska ar LR likumu "Par pašvald b m" un Domes nolikumu, turpm k š l guma tekst saukts „Pas t t js” no vienas puses, un

SIA "ASFALTB VE", Re .Nr.40003994881, juridisk adrese Tomsona iela 40-3, R ga, LV-1013, turpm k š l guma tekst saukts "**B VUZ M JS**", t s valdes locek a M ra Lavrinovi a person no otras puses, saska ar iepirkuma „**Ielas posm no Maz s Juglas tilta l dz zemes gabalam 8096 005 0520 rekonstrukcija**” (iepirkuma identifik cijas Nr. **SND2014/37(8.2)**) rezult tiem nosl dz l gumu par sekojošo:

1. L GUMA PRIEKŠMETS

1.1. Ar šo Pas t t js uzdod un B vuz m js par samaksu, ar saviem darba r kiem, ier c m un darbasp ku uz emas L gum un normat vajos aktos noteiktaj k rt b un termi os, pien c g kvalit t veikt **Ielas posm no Maz s Juglas tilta l dz zemes gabalam 8096 005 0520 rekonstrukcija saska ar pielikumu Nr. 1** (turpm k – B vdarbi).

1.2. B vuz m js B vdarbus izpilda saska ar darba uzdevumu. B vdarbi sev ietver visus L gum un darba uzdevum noteiktos objekta izb vei nepieciešamos b vdarbus, b vniec bas vad bu un organiz šanu, b vniec bai nepieciešamo materi lu un iek rtu pieg di, izpilddokument cijas un citas dokument cijas sagatavošanu un citas darb bas, kuras izriet no L guma vai Darba uzdevuma.

1.3. B vuz m js apliecina, ka vi š ir pien c gi iepazinies ar darba uzdevumu un L gumam pievienoto tehnisko specifiku, taj skait ar tajos ietvertajiem risin jumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materi liem un pras b m un atsak s saist b ar to izvirk t jebk da satura iebildumus vai pretenzijas. B vuz m js apliecina, ka darba uzdevums ir realiz jams un ka T m s, L guma pielikums Nr.1, ir iek auti visi B vuz m ja ar B vdarbu veikšanu un objektu b vniec bu saist tie izdevumi.

2. B V DARBU IZPILDES VISP R GIE NOTEIKUMI.

2.1. B vuz m js ap emas B vdarbus veikt atbilstoši Darba uzdevumam un iev rojot Pas t t ja nor d jumus, sp k esošos b vnormat vus, b vniec bas un citu ties bu aktu pras bas. B vdarbi tiek izpild ti prec zi un profesion l l men .

2.2. B vuz m js ap emas attur ties no jebk das r c bas, kas var tu apgr tin t B vdarbu veikšanu vai Pas t t ja saist bu izpildi.

2.3. B vuz m js ap emas B vdarbu veikšan izmantot tikai sertific tus b vizstr d jumus. T du b vizstr d jumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas vai Eiropas Savien bas sertifik ts, ir pie aujama tikai t d veid un gad jumos, kad tas nav pretrun ar Latvijas Republikas normat vajiem aktiem.

2.4. P c Pas t t ja piepras juma, B vuz m jam ir j uzr da B vdarbos izmantojamo b vizstr d jumu sertifik ti un citi to kvalit ti apliecinošie dokumenti.

2.5. B vuz m js nodrošina nepieciešamo b vizstr d jumu pareizu un kvalit at vu izmantošanu B vdarbu proces .

2.6. B vuz m jam j nodrošina, lai B vdarbus pild tu iepirkuma pied v jum nor d tais B vdarbu vad t js un atbild gais person ls. B vdarbu vad t ja un atbild g person la nomai a ir at auta tikai ar Pas t t ja piekrišanu, B vuz m jam nodrošinot l dzv rt gas kvalifik cijas person lu.

2.7. Pirms B vdarbu uzs kšanas B vuz m js pie em no Pas t t ja b vobjektu, par ko tiek sast d ts b vobjekta pie emšanas akts. B vlaukuma norobežošana, br din juma z mju izlikšana un citu normat vajos aktos noteikto pras bu iev rošanas nodrošin šana ir B vuz m ja pien kums.

2.8. Pas t t js nodrošina B vuz m ju ar B vdarbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroener ija, dens) t d m r , k d Pas t t js to var nodrošin t ar b vlaukum esošaj m inženierkomunik ciju piesl guma iesp j m un jaud m. Viet s, kur nav iesp jama B vuz m ja piesl gšan s Pas t t ja inženierkomunik cij m vai kur Pas t t js nevar nodrošin t pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus B vuz m js nodrošina par saviem l dzek iem.

2.9. B vdarbus B vuz m js veic, taup gi un racion li izmantojot b vizstr d jumus un b vniec bai atv l tos resursus.

2.10. B vuz m js ir atbild gs par visu nepieciešamo B vdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.

2.11. B vuz m jam j veic visi nepieciešamie pas kumi, lai nov rstu kait jumu vai jebk du draudošu kait jumu, k ds var tu rasties trešajai personai B vdarbu izpildes rezult t .

2.12. B vuz m jam ir pien kums ties bu aktos noteiktaj k rt b izstr d t un k rtot B vdarbu veikšanas dokument ciju vis B vdarbu veikšanas laik .

2.13. Pas t t js ir ties gs p c saviem ieskatiem veikt B vdarbu izpildes p rbaudes.

2.14. Pas t t ja veikt l guma izpildes kontrole vai B vuz m ja izpild to B vdarbu p rbaude nevar b t par pamatu l gum vai ar likumu noteikt s B vuz m ja atbild bas par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazin šanai.

2.15. B vuz m jam ir pien kums p c Pas t t ja piepras juma sniegt atskaiti par B vdarbu gaitu vai inform ciju par ar B vdarbiem saist tiem jaut jumiem. Atskaite tiek iesniegta Pas t t jam tr s darba dienu laik , ja Pas t t js nav noteicis ilg ku atskaites vai inform cijas iesniegšanas termi u.

2.16. Pas t t jam un b vuzraugam ir ties bas aptur t B vdarbus, ja B vuz m js vai t person ls neiev ro attiec g objekta iekš j s k rt bas noteikumus, uz B vdarbiem attiecin mos normat vos aktus vai šo L gumu. B vdarbus B vuz m js ir ties gs ats kt, saska ojojot ar Pas t t ju, p c konstat t p rk puma nov ršanas. Uz m jam nav ties bu uz L gum noteikt B vdarbu izpildes termi a pagarin jumu sakar ar š du B vdarbu aptur šanu.

2.17. B vuz m js ap emas nekav joties zi ot Pas t t jam par visiem apst k iem un/vai š rš iem, kuri kav B vdarbu izpildi l gum noteiktajos termi os.

3. DARBA SAMAKSA UN NOR INU K RT BA

3.1. Par B vdarbu izpildi Pas t t js ap emas samaks t B vuz m jam L guma summu **EUR bez PVN 161 911.11** (viens simts sešdesmit viens t kstotis devi i simti vienpadsmit euro 11 centi) un PVN 21% EUR 34 001.33, kop ar PVN EUR 195 912.44 (turpm k

l guma tekst - "L guma summa"). Pievienot s v r t bas nodokli Pas t t js maks atbilstoši 29.11.2012. likuma "Pievienot s v r t bas nodok a likums" 142.panta nosac jumiem.

3.2. L guma summa ietver B v darbu proces izmantojamo b vniec bas izstr d jumu, darbu, pieg des un transporta, apdrošin šanas, elektroener ijas, b vgružu apglab šanas un b vlaukuma uztur šanas izmaksas, iesp jamos nodok u, t.sk. PVN, un nodevu maks jumus valsts un pašvald bas budžetos un citus maks jumus, kas b s j izdara B vuz m jam, lai pien c gi un piln b izpild tu B v darbus. T s poz cijas, kuras nav atseviš i izdal tas T m s, L guma pielikums Nr.1, ir iek autas cit s T mes poz cij s.

3.3. Kop j s L guma summas samaksu B vuz m jam Pas t t js veic š d k r t b :
Avansa maks jumu 20% apm r Pas t t js samaks B vuz m jam 10 (desmit) dienu laik no L guma parakst šanas un r ina sa emšanas.

Viens starpmaks jums par izpild tiem darbiem un materi liem saska ar Pas t t ja akcept tu atskaiti.

Beidzamo maks jumu Pas t t js samaks 2 (divu) ned u laik p c atskaites (Forma 2) par izpild tjiem darbiem sa emšanas un Darbu nodošanas-pie emšanas akta parakst šanas par visu L gum min to Darbu izpildi p c B vuz m ja r ina sa emšanas.

3.4. Nekvalitat vi vai neatbilstoši veiktie B v darbi netiek pie emti un apmaks ti l dz defektu nov ršanai un šo B v darbu pie emšanai.

3.5. Par samaksas br di uzskat ms bankas atz mes datums Pas t t ja maks juma uzdevum .

4. L GUMA IZPILDES TERMI I

4.1. B vuz m js B v darbus uzs k **2014. gada 10.oktobr .**

4.2. B v darbu izpildi B vuz m js veic darbu izpildes grafik noteiktaj termi (Pielikums Nr.2) piln b pabeidzot l dz **2014. gada 19.novembrim.**

5. B V DARBU NODOŠANA – PIE EMŠANA.

5.1. Izpild tie B v darbi tiek nodoti B v darbu nodošanas proced ras laik . B v darbu nodošana notiek attiec b uz visiem l gum paredz tjiem B v darbiem.

5.2. B v darbu nodošana- pie emšana j veic p c B v darbu pabeigšanas.

5.3. B vuz m js nekav joties p c B v darbu pabeigšanas rakstiski pazi o Pas t t jam par to gatav bu nodošanas proced rai. B v darbu p rbaudi pirms pie emšanas ekspluat cij nodošanas proced ras ietvaros veic Pas t t ja izveidota komisija, pie p rbaudes darb b m pieaicinot B vuz m ja p rst vjus.

5.4. Pas t t jam savlaic gi (ne v l k k piecas darba dienas iepriekš) tiek pied v ta iesp ja piedal ties m r jumu un funkcion šanas izm in jumu izdar šan .

5.5. Nodošanas proced ras laik tiek veikta izpild to B v darbu p rbaude.

5.6. Pas t t js ir ties gs atteikties no izpild to B v darbu pie emšanas, ja pie emšanas laik tiek atkl ti t di defekti, kuri var trauc t b ves norm lu ekspluat ciju.

5.7. Ja Pas t t js atsak s pie emt izpild tos B v darbus, vi š paskaidro t iemeslus protokol . Ja B vuz m js nepiekr t atteikumam, vi š motiv savus iebildumus protokol .

5.8. P rbaudes laik konstat tos defektus nov rš B vuz m js uz sava r ina protokol noteiktaj termi . Protokol nor d tais defektu nov ršanas termi š nav uzskat ms par L guma izpildes termi a pagarin jumu.

5.9. B vuz m js p c B vdarbu pabeigšanas nodod Pas t t jam ar aktu visu ar B vdarbu veikšanu saist to dokument ciju (B vdarbu veikšanas dokument ciju, izpilddokument ciju u.c.). Min t s dokument cijas nodošana Pas t t jam ir priekšnoteikums gal g pie emšanas-nodošanas akta parakst šanai.

5.10. P c visu B vdarbu pabeigšanas b ve tiek pie emta ekspluat cij . B vdarbi tiek uzskat ti par izpild tiem un nodotiem Pas t t jam ar br di, kad tiek parakst ts akts par b ves pie emšanu.

6. PUŠU ATBILD BA

6.1. Puses ir atbild gas par l gum noteikto saist bu piln gu izpildi, atbilstoši l guma nosac jumiem.

6.2. Visu risku par B vdarbu un b ves boj šanu vai izn cin šanu laika posm no B vdarbu uzs kšanas l dz to nodošanai ar gal go pie emšanas-nodošanas aktu nes B vuz m js.

6.3. Par l gumsaist bu pien c gu neizpildi Puses ir atbild gas saska ar šo l gumu, B vniec bas likumu, Civillikumu un citiem ties bu aktiem.

6.4. Ja B vuz m js neiev ro noteiktos L guma izpildes termi us, B vuz m js maks Pas t t jam l gumsodu 0,2 % apm r no kop j s L guma summas par katru nokav to dienu, bet ne vair k k 10 % no kop j s L guma summas.

6.5. Ja Pas t t js neveic savlaic gi l guma 3. punkt noteiktos maks jumus, tad vi š maks B vuz m jam l gumsodu 0,2 % apm r no nokav t maks juma summas par katru maks juma kav juma dienu, bet ne vair k k 10% no nokav t maks juma summas.

6.6. Visus šai l gum noteiktos l gumsodus vain g puse ap emas samaks t viena m neša laik no attiec ga pazi ojuma sa emšanas. Gad jum , ja l gumsoda samaksas pien kums ir radies pirms šai l gum noteikt s l gumcenas samaksas veikšanas, l gumsodu Pas t t js var ietur t no l gumcenas summas.

7. NEP RVARAMA VARA UN RK RT JI APST K I.

7.1. Puses tiek atbr voti no atbild bas par l guma piln gu vai da ju neizpildi, ja š da neizpilde radusies nep rvaramas varas apst k u rezult t , kuru darb ba s kusies p c l guma nosl gšanas un kurus nevar ja iepriekš ne paredz t, ne nov rst. Pie nep rvaramas varas un rk rt ja rakstura apst k iem pieskait mi: stihiskas nelaimes, av rijas, katastrofas, epid mijas, epizootijas, kara darb ba, nemieri, blok des, valsts varas un p rvaldes instit cij l mumi.

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nep rvaramas varas apst k iem, nekav joties par to rakstveid j pazi o otrai Pusei. Zi ojum j nor da, k d termi , p c vi a uzskata, ir iesp jama un paredzama l gum paredz to saist bu izpilde, un, p c otras Puses piepras juma, š dam zi ojumam ir j pievieno izzi a, kuru izsniegusi kompetenta instit cija un kura satur min to rk rt jo apst k u darb bas apstiprin jumu un to raksturojumu. Ja netiek izpild tas min t s pras bas, attiec g Puse nevar atsaukties uz nep rvaramas varas apst k iem k savu l gumsaist bu nepien c gas izpildes pamatu.

7.3. Ja nep rvaramas varas apst k u un to seku d nav iesp jams izpild t šaj l gum paredz t s saist bas ilg k k tr s m nešus, Puses p c iesp jas dr z k s k sarunas par š l guma izpildes alternat viem variantiem, kuri ir pie emami ab m Pus m, un izdara attiec gus groz jumus šaj l gum vai sast da jaunu l gumu, vai ar lauž šo l gumu.

8. GARANTIJAS SAIST BAS

8.1. B vuz m js garant B vdarbu kvalit ti, funkcion lo darb bu, atbilst bu L gumam un tehniskajam projektam/darba uzdevumam. B vuz m js uz emas atbild bu

par tr kumiem un defektiem B vdarbos, kas radušies garantijas termi . Šaj punkt min t s garantijas termi š ir 24 m neši no gal g pie emšanas-nodošanas akta abpus jas parakst šanas br ža.

8.2. B vuz m js, garantijas termi sa emot Pas t t ja rakstisku pazi ojumu, uz emas uz sava r ina nov rst boj jumus, tr kumus vai neatbilst bu L gumam vai normat vo aktu pras b m. Nos tot pazi ojumu, Pas t t js nor da ar vietu un laiku, kad B vuz m jam j ierodas uz defektu akta sast d šanu. Pas t t ja noteiktais termi š nedr kst b t maz ks par 3 (trim) darba dien m, ja vien puses nevienojas cit di.

8.3. Noteiktaj termi Puses sast da defektu aktu, taj nor dot boj jumus, neatbilst bas vai tr kumus B vdarbos, k ar to nov ršanas termi u. Gad jum , ja B vuz m js noteiktaj termi neierodas uz defektu akta sast d šanu, Pas t t js ir ties gs sast d t aktu vienpus ji, un tas ir saistošs B vuz m jam. Pas t t js tr s darba dienu laik nos ta sast d to aktu B vuz m jam.

8.4. Gad jum , ja Puses, sast dot defektu aktu, nevar vienoties par konstat to defektu, t piekrit bu garantijai vai nepieciešamajiem defektu nov ršanas termi iem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalit ti, Puses divu darba dienu laik rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (l dz trim ekspertiem), kura tiek pieaicin ta un kuras viedoklis ir izš irošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vien d s da s.

8.5. Gad jum , ja Puses nesp j vienoties par ekspertu komisiju str da izš iršanai, str ds tiek izš irts visp r j k rt b . Š d gad jum Pas t t js, nesagaidot str da atrisin jumu, ir ties gs veikt defekta vai neatbilst bas nov ršanu saviem sp kiem vai pieaicinot treš s personas, un, ja str ds tiek izš irts par labu Pas t t jam, tiek piem roti 11. punkta noteikumi.

8.6. Gad jum , ja B vuz m js nenov rš uz garantiju attiecin mos defektus noteiktaj termi un termi a nokav jums sast da vismaz 10 (desmit) dienas, Pas t t js ir ties gs veikt š du defektu nov ršanu saviem sp kiem vai pieaicinot treš s personas. Uz m js š d gad jum atl dzina Pas t t jam visus ar defektu nov ršanu saist tos izdevumus.

9. L GUMA IZBEIGŠANA

9.1. L gums var tikt izbeigts, Pus m savstarp ji rakstiski vienojoties, vai ar šaj L gum noteiktaj k rt b .

9.2. Pas t t js, nos tot B vuz m jam rakstisku pazi ojumu, ir ties gs vienpus ji p rtraukt L gumu, ja:

i) B vuz m js neiev ro jebkuru no L gum noteiktajiem B vdarbu uzs kšanas un izpildes termi iem, ieskaitot starptermi us, un ja B vuz m ja nokav jums ir sasniedzis vismaz 30 (tr sdesmit) dienas;

ii) B vuz m js neiev ro likum gus b vuzrauga vai Pas t t ja nor d jumus vai ar nepilda k das L gum noteikt s saist bas vai pien kumus, un ja B vuz m js š du neizpildi nav nov rsis 30 (tr sdesmit) dienu laik p c attiec ga rakstiska Pas t t ja vai b vuzrauga pazi ojuma sa emšanas;

iii) Ir uzs kta B vuz m ja likvid cija vai reorganiz cija, vai ar B vuz m js ir atz ts par maks tnesp j gu.

9.3. B vuz m js, nos tot Pas t t jam rakstisku pazi ojumu, ir ties gs vienpus ji p rtraukt l gumu, ja Pas t t js L gum noteiktajos termi os neveic maks jumus un Pas t t ja nokav jums ir sasniedzis vismaz 30 (tr sdesmit) dienas.

9.4. Gadījumā, ja L guma tiek pārtraukta kādas no Pusēm vainas dēļ, vainīgā Puse maks otram Pusēi l gumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no kopējās L guma summas.

9.5. Izbeidzot L gumu 9.1., 9.2., 9.3. punktā noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto B vdarbu apjomu un to vērtību. Sastādītā aktā, Puses ievēro izpildīto B vdarbu kvalitāti. Pasūtītājam samaksā B vuzmājam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.

9.6. Ja faktiski izpildīto B vdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājam jāmaksā B vuzmājam, tad Pasūtītājam ir pienākums atmaksāt pārējo summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto l gumsodu vai zaudējumu atlīdzību.

9.7. Puses savstarpēji norīcina 9.5.punktā un 9.6.punktā minētajos gadījumos veikt 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šādiem punktiem minētā akta parakstīšanas.

10. STRĀDU IZSKATĀŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI.

10.1. L guma izpildes laikā radušos strādus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strādu izskatītās Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

10.2. Izmaiņas B vdarbu l guma darba apmaksājumā, kas saistītas ar darbu finansējuma samazinājumu neatkarīgi no Pasūtītāja un B vuzmāja, noformē atsevišķu abu pušu vienošanās protokolu. Ja Pasūtītājam nevar vienoties ar B vuzmāju un noslēgt minēto vienošanās protokolu, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt l gumu bez jebkādu soda sankciju piemērošanas vai kompensācijas par labu B vuzmājam. Norīcīti tiek veikti par faktiski paveikto darbu uz l guma laušanas brīdi.

10.3. L guma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:

10.3.1. Pēc Pasūtītāja iniciatīvas B vdarbu apjoms vai izpildes termiņš, ja tam ir objektīvs pamatojums, radušies B vuzmājam neparedzamu apstākļu dēļ, kas nav tehniski nodalīti, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, t.sk.:

10.3.2.1.1. darbi, kas nav minēti iepirkuma dokumentācijā, bet kas ir uzskatīti par nepieciešamiem, lai sasniegtu iepirkuma dokumentācijā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu B vuzmāja normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem B vuzmājam paredzēta, ievērojot ar to saistītas prasības, kas B vuzmājam tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās B vuzmāja funkcionēšanu;

10.3.2.1.2. darba uzdevumu dokumentācija izstrādāta laikā, kas veikto pieņemumu neatbilsta esošai situācijai, ievērojot samērīguma principu: nav iespējams paredzēt visas situācijas un visus labākos risinājumus;

10.3.2. Pēc Pasūtītāja iniciatīvas: l guma apjomu samazināšana, izslēdzot atsevišķus darbu veidus.

10.3.3. Pēc B vuzmāja pamatota ierosinājuma darbu izpildes termiņš gadījumā, ja:

10.3.3.1. Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kādas, kuru novēršana ir saistīta ar B vdarbu izpildes apturēšanu;

10.3.3.2. B vdarbu veikšanu ir kavējuši no B vuzmāja neatkarīgi apstākļi, tai skaitā, būtiski specifiskumu (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu), darbu daudzumu saraksta vai rādītāju grozījumi, vai neatbilstības, kas nav B vuzmāja projektētās vai radītās;

- 10.3.3.3. B vdarbu veikšanu ir kavējuši no ilgādiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;
- 10.3.3.4. B vdarbu izpildīšanu vai to uzsākšanu ir aizkavējuši valsts/pašvaldības iestāžu pieņemtie lēmumi;
- 10.3.3.5. Ja iestāžu šīs nepārvaramas varas un raksturīgi apstākļi, kuri atrodas ārpus B vuzmāja kontroles un kuri būtiski traucē B vdarbu savlaicīgu izpildi, par ko B vuzmājs rakstiski 3 dienu laikā informējis Pasūtītāju.
- 10.3.4. Gadījumā, ja B vuzmājs atbilstoši komercietības jomas normatīvo aktu noteikumiem tiek reorganizēts vai notiek uzņēmumu preja.
- 10.4. Ja B vuzmājs Līguma 10.3.3.punktā minēto iemeslu dēļ vāļ B vdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtīts nekavējoties pēc tam, kad B vuzmājs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa B vdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. B vuzmājam nav tiesības uz B vdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādā iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pieņemcīgā riska pakāpe, ja būtu zināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas B vuzmājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
- 10.5. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi B vdarbu apjomos vai tehniskajam projektam Līguma izpildes termiņus vai Līguma summu, B vuzmājs nevēl kļūst piecu darba dienu laikā par to rakstiski informēt Pasūtītāju. Šāds gadījums grozījumi B vdarbu apjomos vai tehniskajam projektam ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska pušu vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā.
- 10.6. B vdarbu apjomu precizēšana atbilstoši faktiskajai situācijai – izslēdzamo un ieslēdzamo darbu izmaksas aprēķināšanas principi:
- 10.6.1. Ja līgumcenas ietvaros izmainītos darba apjomos savstarpēji vienojoties ir iekavēti līguma termiņi analogi vai līdzīgi darba veidi, tad šiem izmaiņiem darbiem tiek piemēroti līguma termiņi vienbū izcenojumi;
- 10.6.2. Ja ieslēdzamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darba apjomos un nav pielīdzinātas līgumcenas darba veidam, tad izmaksas nosaka atbilstoši esošajai tirgus situācijai – B vuzmājs iesniedz vismaz 2 (divus) ražotāju/piegādātāju piedāvājumus esošai pozīcijai. Pasūtītāja pārrēķinātā izvērtē attiecīgās pozīcijas atbilstību esošajai tirgus situācijai. Par tirgus cenām vienojas abas līgumslēdzējās Puses, ja nepieciešams pieaicinot Latvijas B inženieru savienības nozīmētu ekspertu.
- 10.7. Līguma grozījumi līguma summu nav pieejami par gadījumiem, kurus B vuzmājam, iepazīstoties ar iepirkuma dokumentāciju, bija iespējams paredzēt piedāvājuma sagatavošanas procesā.
- 10.8. Ja kādā no Pusēm tiek mainīti juridiskais statuss vai paraksttiesības, vai adrese, tas nekavējoties, nevēlākāk 2 (divus) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.
- 10.9. Līguma sagatavots divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie B vuzmāja.

10.10. Šī guma visi pielikumi, kā arī visi šī guma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu paraksttiegrozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī guma sastāvdaļas.

11. KONTAKTPERSONAS

Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses: Maksims Grišenko Stopiņu novada domes izpilddirektors; tālrunis: 67910095.

Kontaktpersonas no Būvuzņēmēja puses: Anita Bukava, SIA "ASFALTBŪVE" būvdarbu vadītāja, 26524961. Projektu vadītājs Ainars Līkins 28441828.

12. LĪGUMA PIELIKUMI

12.1. PIELIKUMS NR. 1 "Darba uzdevums - Tēme"

12.2. PIELIKUMS NR. 2 "Darbu izpildes grafiks"

13. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZITI

Pasūtītājs:

Stopiņu novada dome

Juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130
Nodokļu maksātāju Reģ. Nr. 90000067986
AS „SEB banka”
Norīcinātais konts LV79UNLA0033300130908

Būvuzņēmējs:

SIA "ASFALTBŪVE"

Reģ. Nr. 40003994881,
juridiskā adrese Tomsona iela 40-3, Rīga, LV-1013,
AS "DNB banka", kods RIKOLV2X
LV63RIKO0002013095746
Tālrunis: 29699732 asfaltbuve@inbox.lv

Domes priekšsēdētājs
Z.v. Jānis Pumpurs

Valdes priekšsēdētājs
Z.v. Māris Lavrinovičs

PIELIKUMS NR. 1 "Darba uzdevums - T me"

„Ielas posms no Maz s Juglas tilta līdz zemes gabalam 8096 005 0520 rekonstrukcija”

Rekonstruēt Spres ielas posmu, kas atrodas Stopiņu novadā, Upeslej s.

1. Rekonstruēt Pašvaldības ielas brauktuvi, veikt paplašināšanu līdz 5.5 m ieskaitot pamatnes izbūvi
2. Rekonstruēt esošās nobrauktuves
3. Izbūvēt jaunus satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus (ceļazīmes u.c.)
4. Izbūvēt divus trumvaus, uzlabojot gājēju drošību pie Internātkolas
5. Izbūvēt autobusa pieturvietu un gājēju pēdju

Darbu veikšanas adrese: Stopiņu novads.

Darbu veikšanas termiņš: No līguma nosaukšanas brīža 40 (etrdesmit) dienu laikā.

Pielikums : Tehniskais projekts (1gab.).

Pasūtītājs:

Stopiņu novada dome

Juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka,
Stopiņu novads, LV 2130

Nodokļu maksātāju Reģ. Nr. 90000067986

AS „SEB banka”

Norīcinātais konts LV79UNLA0033300130908

Būvuzņēmējs:

SIA "ASFALTBŪVE"

Reģ. Nr. 40003994881,

juridiskā adrese Tomsona iela 40-3, Rīga, LV-1013,

AS "DNB banka", kods RIKOLV2X

LV08RIKO0002013306741

Tālrunis: 29699732 asfaltbuve@inbox.lv

Jānis Pumpurs

Domes priekšsēdētājs

Z.v.

Māris Lavrinovičs

Valdes priekšsēdētājs

Z.v.