

LĪGUMS Nr.6.1.-1.133/14

„Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība trīs ielu posmiem Stopiņu novadā”

Ulbroka,

2014. gada 09.aprīlī

Stopiņu novada dome, reģ.Nr. 90000067986, adrese Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130, tās priekšsēdētāja Jāņa Pumpura personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz 2009. gada 1.jūlija saistošiem noteikumiem Nr. 11 „STOPIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”, turpmāk saukts “Pasūtītājs”, no vienas puses

un

SIA „Global Project”, reģ.Nr. 40103524162, tās valdes priekšsēdētāja Haralda Rutkovska personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts „Izpildītājs” otras puses,

abas kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas „Puses”,

saskaņā ar iepirkuma „**Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība trīs ielu posmiem Stopiņu novadā**” (iepirkuma identifikācijas Nr. **SND2014/7(8.2)**) rezultātiem noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt **trīs ielu posmiem** (Acones ielas posmam no valsts autoceļa P4 līdz Institūta ielai; Acones ielas posma rekonstrukcijai no Institūta ielas līdz krustojumam ar ceļu Līdaciņas-Pundurīši; ielas posmam Upeslejas-Autoceļš A4 (no Mazās Juglas tilta līdz internātskolas robežai) **tehniskā projekta izstrādi** (turpmāk tekstā – Tehniskais projekts) **un autoruzraudzību projekta realizācijas laikā** saskaņā ar iepirkuma procedūrā Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu (līguma pielikums Nr.1), projektēšanas uzdevumu (līguma pielikums Nr.2). Visi pielikumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas (turpmāk tekstā saukti – „Darbi”).

2. LĪGUMA UN DARBA IZPILDES TERMIŅI

- 2.1. Izpildītājs apņemas pabeigt Līguma 1.1.punktā minētā Tehniskā projekta izstrādi un saskaņošanu **3 (trīs) mēnešu laikā** no līguma noslēgšanas brīža, t.i., līdz 2014.gada 08.jūlijam, nododot Projekta dokumentāciju Pasūtītājam atbilstoši šī līguma 9.punktam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 2.2. Izpildītājs apņemas 2.5 (divi ar pusi) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar pavadvēstuli iesniegt tehnisko projektu Pasūtītājam ekspertīzes veikšanai.
- 2.3. Pasūtītājs apņemas veikt tehniskā projekta ekspertīzi 1 (vienas) nedēļas laikā pēc tā saņemšanas.
- 2.4. Ja tehniskā projekta ekspertīzē tiek konstatētas neatbilstības, tad Izpildītājs apņemas ekspertīzē konstatētās neatbilstības novērst 3 (trīs) darba dienu laikā pēc ekspertīzes atzinuma saņemšanas un ar pavadvēstuli iesniegt tehnisko projektu Pasūtītājam atkārtotai ekspertīzes atzinuma saņemšanai.
- 2.5. Pasūtītājs apņemas, ka pasūtītāja pieaicinātais eksperts atkārtoto ekspertīzi veic 2 (divu) darba dienu laikā.
- 2.6. Par Šī Līguma 7.punktā minēto autoruzraudzības darbu veikšanas termiņiem tiks slēgta atsevišķa vienošanās.
- 2.7. Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas

savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no šā Līguma noteikumiem.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Izpildītājam maksājamā līguma summa par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Darba izpildi ir **EUR bez PVN 4 440.00** (četri tūkstoši četri simti četrdesmit euro, 00 centi), **PVN 21% EUR 932.40, EUR ar PVN 5372.40** (pieci tūkstoši trīs simt septiņdesmit divi euro, 40 centi) un kas saskaņā ar finanšu piedāvājumu (līguma pielikums Nr.1) sadalās šādi:

3.1.1. par tehniskā projekta izstrādi – EUR 4827.90, kas sastāv no līgumcenas EUR bez PVN 3990.00 un PVN 21% summas EUR 837.90;

3.1.2. par autoruzraudzību projekta realizācijas laikā – EUR 544.50, kas sastāv no līgumcenas EUR bez PVN 450.00 un PVN 21% summas EUR 94.50.

3.2. Apmaksas kārtība par tehniskā projekta izstrādi:

3.2.1. Avansa summa – 20 % apmērā no tehniskā projekta izstrādes līguma summas tiek samaksāta 20 (divdesmit) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas, polises par projektētāja profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un atbilstošā rēķina saņemšanas brīža. Samaksas termiņu sāk skaitīt no pēdējā dokumenta iesniegšanas dienas.

3.2.2. 80% no tehniskā projekta izstrādes līguma summas tiek samaksāti Izpildītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Tehniskā projekta izstrādes, ko apliecina Stopiņu novada būvvaldes akcepts, un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas.

3.2.3. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pieņemts ar Pušu parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu.

3.2.4. Ja pēc Tehniskā projekta izstrādes tiek saņemts negatīvs ekspertīzes atzinums, tad par atkārtotu ekspertīzes veikšanu izdevumus sedz Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Pasūtītāja.

3.3. Apmaksas kārtība par autoruzraudzības veikšanu projekta realizācijas laikā:

3.3.1. Avansa summa – 20 % apmērā no autoruzraudzības līguma summas tiek samaksāta 20 (divdesmit) darba dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas (būvdarbu līguma noslēgšanas) dienas un atbilstošā rēķina saņemšanas brīža.

3.3.2. 80% no autoruzraudzības līguma summas tiek samaksāti pēc tehniskā projektā paredzēto rekonstrukcijas darbu pilnīgas izpildes, maksājumu veicot 20 (divdesmit) dienu laikā no objekta izbūves pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un atbilstošā rēķina no Izpildītāja saņemšanas.

3.4. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

3.5. Apmaksu var veikt katram objektam atsevišķi vai visiem objektiem kopā.

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Izpildītājs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības saskaņā ar šo Līgumu.

4.2. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteikto Darbu veikšanai.

4.3. Apakšuzņēmēja (ja tāds tiek piesaistīts) nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu. Par piesaistāmo apakšuzņēmēju jāiesniedz visa informācija, kāda iesniegta iepirkuma piedāvājumā saskaņā ar iepirkuma nolikumā minētajām prasībām.

- 4.4. Izpildītājs nodrošina, lai darbu izpildes laikā Izpildītāja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no līguma noteikumiem, termiņiem un finanšu izlietojuma.
- 4.5. Izpildītājs apņemas līguma 1.1.punktā minētos darbus veikt atbilstoši spēkā esošajiem LR būvnormatīviem.
- 4.6. Izpildītājam ir pienākums, ja Pasūtītājs pieprasa, sniegt rakstiski informāciju par darbu izpildes gaitu.
- 4.7. Jebkurus rakstveida iebildumus, kurus Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam, Izpildītājs izskata un rakstiski sniedz atbildi 3 (trīs) darba dienu laikā un Puses vienojas par iespējamo risinājumu.
- 4.8. Izpildītāja pienākums ir veikt Tehniskā projekta saskaņošanu un saņemt Stopiņu novada Būvvaldes akceptu.
- 4.9. Izpildītāja pienākums ir saskaņot Tehnisko projektu ar ieinteresētajām institūcijām, zemes īpašniekiem un lietotājiem, Plānošanas un arhitektūras uzdevumā prasītajām organizācijām, kā arī ar Pasūtītāja pārstāvi un Stopiņu novada Būvvaldi.
- 4.10. Izpildītāja pienākums pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktā laikā veikt projekta prezentāciju jebkurā tā izstrādes stadijā.
- 4.11. Izpildītāja pienākums ir pēc Pasūtītāja vai Pasūtītāja pārstāvja rakstiska pieprasījuma bez maksas izstrādāt un izsniegt papildus rasējumus 3 (trīs) eksemplāros un elektroniski, ja Pasūtītājam, Pasūtītāja pārstāvim vai tehniskā projektā paredzēto rekonstrukcijas un izbūves darbu veicējam nav viennozīmīgi izprotami rasējumi, paskaidrojuma raksti un specifikācija vai nepieciešama cita detalizācijas pakāpe.
- 4.12. Izpildītāja pienākums ir apdrošināt savu profesionālo civiltiesisko atbildību.

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 5.1. Pasūtītāja pienākums ir sniegt Izpildītājam visu iespējamo tā rīcībā esošo informāciju un dokumentāciju, kura atkarīga no Pasūtītāja un nepieciešama šā līguma 1.1.punktā minēto Darbu veikšanai, ja Izpildītājs to rakstiski pieprasa.
- 5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt Darbu gaitu un izpildi jebkurā Tehniskā projekta izstrādes stadijā. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas iebildumi par veicamo Darbu kvalitāti vai citi iebildumi, tie tiek noformēti rakstveidā un iesniegti Izpildītājam.
- 5.3. Pasūtītājam būvniecības procesa iepirkuma ietvaros ir tiesības izstrādāto Tehnisko projektu vai daļu no tā nodot apskatei ieinteresētajām personām, t.sk., ievietot pašvaldības mājas lapā.
- 5.4. Pasūtītāja pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri ir radušies pēc šī līguma noslēgšanas un var ietekmēt līguma izpildes gaitu un termiņus.

6. SAPULCES

- 6.1. Pēc vienas Puses pieprasījuma, kas iesniegts rakstiski otrai Pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms sapulces datuma, tiek noturētas Pušu sapulces.
- 6.2. Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji. Sapulces vada un protokolē Pasūtītāja pārstāvis. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.
- 6.3. Sapulcēs tiek saskaņoti projekta tehniskie un principiālas nozīmes jautājumi, kā arī projektēšanas darbu izpildes gaita.

7. AUTORUZRAUDZĪBA

- 7.1. Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta autoruzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 “Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””.
- 7.2. Autoruzraudzību būvprojekta realizēšanas laikā veic Izpildītāja norādītais autoruzraugs: **Haralds Rutkovskis, tālr.: 26134910**, e-pasts Haralds@globalproject.lv
- 7.3. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
- 7.4. Izpildītāja pienākums ir būvprojekta īstenošanas laikā pārbaudīt objekta rekonstrukcijā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.
- 7.5. Būvlaukuma apmeklējumiem jāatbilst būvniecības gaitai tā, lai Izpildītājs būtu informēts par būvdarbu izpildi un to kvalitātes atbilstību būvprojektam.
- 7.6. Izpildītājam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs.
- 7.7. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija.
- 7.8. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības, un visas atkāpes no būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no tehniskā projekta, kuras ir saskaņotas ar Pasūtītāju un Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi.
- 7.9. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas tehniskajā projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību tehniskajā projektā, vai kādu citu būvprojekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību.
- 7.10. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā.
- 7.11. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam brīvu pieejamību būvobjektam visā būvdarbu veikšanas laikā.
- 7.12. Izpildītājam jānodrošina, lai autoruzraudzību veiktu līguma 7.2.punktā norādītais autoruzraugs. Autoruzrauga nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu un iesniedzot Pasūtītājam par nākamo autoruzraugu visus iepirkuma nolikumā prasītos dokumentus attiecībā uz viņa kvalifikāciju. Pretējā gadījumā Pasūtītājs vienpusēji var lauzt līgumu. Līguma laušana netiek piemērota gadījumos, kad autoruzrauga nomaiņai ir objektīvi iemesli – t.i. darbinieka nāves vai citas darba nespējas gadījumā.

8. PUŠU ATBILDĪBA, ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA UN APDROŠINĀŠANA

- 8.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu, ja avansa maksājumi vai maksājumi par Darbu netiek veikti Līgumā noteiktajos termiņos, 0,5% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumsummas.
- 8.2. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu, ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts kāds no šajā līgumā 2.punktā noteiktajiem termiņiem, 0,5 % apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumsummas.
- 8.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai tehniskā projektā paredzēto rekonstrukcijas un

izbūves darbu veicējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Tehniskā projekta risinājumu dēļ. Vainas pakāpi nosaka Pušu pieaicināti eksperti – 2 no Pasūtītāja un 1 no Izpildītāja puses. Gadījumā, ja ekspertu komisija konstatē problēmas Tehniskajā projektā, kas rada zaudējumus Pasūtītājam vai būvdarbu veicējam, tad visus izdevumus kas saistīti ar pārkāpumu novēršanu sedz Izpildītājs.

- 8.4. Ja rekonstrukcijas un izbūves darbu veikšanas laikā tiek konstatēts, ka darbus nevar realizēt atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam, vai atklājas neparedzētie darbi, kurus bija iespējams paredzēt tehniskā projekta kvalitatīvas izstrādes gaitā, tad Izpildītājs izstrādā nepieciešamos risinājumus bez papildus samaksas, termiņā, kas nav ilgāks kā 10 (desmit) darba dienām. Par neparedzētiem būvdarbiem, kas radušies nekvalitatīva projekta izstrādes dēļ, maksā Izpildītājs.
- 8.5. Šī Līguma 8.1. un 8.2.punktā minēto līgumsodu nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.
- 8.6. Turpmākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsodu nomaksas.
- 8.7. Gadījumā, ja tiek aprēķināts Līgumsods, Pasūtītājam ir tiesības Līgumsoda summu ieturēt, veicot maksājumus.

9. DARBA NODOŠANA UN PIENĒMŠANA

- 9.1. Darba pieņemšana notiek, sastādot Darba nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros, ko saskaņo Pasūtītāja pārstāvis un paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs.
- 9.2. Par pabeigtu Darbu uzskatāms Tehniskais projekts, kas ir saskaņots, akceptēts Būvvaldē, par kuru ir saņemts pozitīvs tehniskā projekta ekspertīzes atzinums un iesniegts Pasūtītāja pārstāvim atbilstoši projektēšanas uzdevuma nosacījumiem (līguma pielikums Nr.2). Izpildītājs nodod Pasūtītājam 2 (divus) Tehniskā projekta eksemplārus.

10. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

- 10.1. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta 1 (viena) mēneša laikā no pirmās sarunas dienas, visi strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11. NEPĀRVARAMA VARA

- 11.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvo aktu un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības un bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.
- 11.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm, ja tas ir iespējams, ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Puses pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
- 11.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

12. LĪGUMA IZBEIGŠANA

- 12.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot par to Izpildītāju rakstiski 2 (divas) nedēļas iepriekš, šādos gadījumos:
 - 12.1.1. Izpildītājs nokavē Līguma izpildi (darba un izpildes termiņus vairāk kā 15 (piecpadsmiņ) kalendārās dienas tā, ka Pasūtītājs nokavējuma dēļ vairs nav ieinteresēts Līguma izpildīšanā;
 - 12.1.2. Izpildītājs patvaļīgi grozījis Projektēšanas uzdevumā minētās prasības;
 - 12.1.3. Izpildītājs neievēro līguma nosacījumus.
- 12.2. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar šā Līguma 12.1.punktu, Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu un rēķina saņemšanas:
 - 12.2.1. samaksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas;
 - 12.2.2. atmaksā Pasūtītājam pilnā apmērā avansa maksājumu, ko Pasūtītājs samaksājis Izpildītājam saskaņā ar šī Līguma 3.2.1.punktu, t.i., 20 % apmērā no tehniskā projekta izstrādes līguma summas.
- 12.3. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 2 (divas) nedēļas iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās maksājuma saistības ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi.
- 12.4. Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu 12.3.punktā paredzētajā gadījumā un kārtībā, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā veic (skaitot no Izpildītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas) visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus, kas pamatoti ar izpildītā Darba aktiem un rēķiniem.
- 12.5. Ja Līgums tiek pārtraukts ārpus Pasūtītāja vai Izpildītāja kontroles esošās nepārvaramas varas dēļ, tad Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam paveikto Darba daļu, nododot Pasūtītājam ar Pasūtītāja pārstāvi saskaņotu Darbu esošajā izstrādes pakāpē.

13. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

- 13.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un līguma izpildes termiņiem ir **Andris Kurzemnieks – Stopiņu novada domes izpilddirektors tālr. 67910095, 29496495, novada.dome@stopini.lv**
- 13.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: **Haralds Rutkovskis, tālr.:26134910, e-pasts Haralds@globalproject.lv**
- 13.3. Katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 14.1. Līgumu un tā pielikumus var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski. Grozījumi stājas spēkā no to parakstīšanas brīža. Visi grozījumi Līgumā jāparaksta personām, kas attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdī ir tiesīgas (saskaņā ar Pušu Statūtiem, citiem dokumentiem, likumu un pilnvaru) parakstīt Puses vārdā šādus dokumentus.

- 14.2. Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: pēc Pasūtītāja iniciatīvas tehniskā projekta izstrādes apjomos un izpildes termiņos, ja tam ir objektīvs pamatojums; gadījumā, ja Izpildītājs atbilstoši komercietības jomas normatīvo aktu noteikumiem tiek reorganizēts vai notiek uzņēmumu pāreja; vai citu objektīvu iemeslu dēļ. Līguma grozījumi līguma summā nav pieļaujami par gadījumiem, kurus Izpildītājam, iepazīstoties ar iepirkuma dokumentāciju, bija iespējams paredzēt piedāvājuma sagatavošanas procesā.
- 14.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus darbu apjomos. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi darbu apjomos ietekmē Līguma izpildes termiņus vai Līguma summu, Izpildītājs ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šādā gadījumā grozījumi darbu apjomos ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska pušu vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā.
- 14.4. Nekādas mutiskas vienošanās, diskusijas vai argumenti, kas izteikti šī līguma sastādīšanas laikā un nav iekļauti šī līguma noteikumos vai tāmēs, netiek uzskatīti par līguma noteikumiem.
- 14.5. Neviens no līgumslēdzējiem nav tiesīga nodot savas tiesības un pienākumus trešajai Pusei bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
- 14.6. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.

15. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS

Stopiņu novada dome

Nodokļu maksātāju Reģ. Nr. 90000067986

Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130

Bankas rekvizīti:

A/S "SEB banka" Salaspils filiāle

UNLALV2X

Norēķinu konts LV79UNLA0033300130908

IZPILDĪTĀJS

SIA „Global Project”

Reģistrācijas Nr. 40103524162

Adrese: Biešu iela 5-2, Rīga, LV – 1004

Bankas rekvizīti:

AS „PrivatBank”

Konta Nr.: LV29PRTT0260018350600

Tālrunis: + 371 26134910

E-pasts: Haralds@globalproject.lv

_____ Jānis Pumpurs

Domes priekšsēdētājs

_____ Haralds Rutkovskis

Valdes priekšsēdētājs

Tehniskā specifikācija

„Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība trīs ielu posmiem Stopiņu novadā”

Iepirkums paredz 3 (trīs) Tehnisko projektu izstrādes un autoruzraudzības būvdarbu izpildes laikā, kuras sastāv no šādiem darbiem:

1. Tehniskā projekta izstrādāšana Acones ielas posmam no valsts autoceļa P4 līdz

Institūta ielai:

- 1) Minētā objekta inženiertopogrāfiskā uzmērīšana, plānu izstrāde un saskaņošana atbilstošajās institūcijās;
- 2) Tehniskajā projektā paredzēt:
 - Ielas brauktuves izbūvi 6,0 m platumā ieskaitot pamatnes izbūvi, asfaltētas segas izbūvi atbilstoši slodžu normatīvu prasībām.
 - Nobrauktuves uz ražotnēm un iestādēm.
 - Gājēju celiņa izbūvi no Institūta ielas gar brauktuves labo malu līdz autobusu pieturai pie valsts autoceļa P4 - bruģētu.
 - Ielu apgaismojuma izbūvi no Institūta ielas līdz valsts autoceļam P4.

Piezīme: projektā paredzēt, ka nākotnē šis ielas posms nebūs paredzams kā caurbraucamais ceļš, (saskaņot ar Pasūtītāju šo jautājumu projektēšanas gaitā).

2. Tehniskā projekta izstrādāšana Acones ielas posma rekonstrukcijai no

Institūta ielas līdz krustojumam ar ceļu Līdaciņas-Pundurīši

- 1) Minētā objekta inženiertopogrāfiskā uzmērīšana, plānu izstrāde un saskaņošana atbilstošajās institūcijās;
- 2) Tehniskajā projektā paredzēt:
 - ielas rekonstrukciju no Institūta ielas līdz krustojumam ar ceļu Līdaciņas – Pundurīši, posma garums 670 metri, brauktuves platumu 5,5 m.
 - Ielas paplašināšanu pa iekšējo malu vidēji par 1 m, un atbilstošas nestspējas pamatnes izbūvi.
 - Brauktuves segas atjaunošanu atbilstoši pastāvošajiem normatīviem.
 - Garārējo malu (ezera pusē) drošības barjeru uzstādīšanu (aptuveni 250) metri.
 - Gar iekšējo malu (Piķurgas upes daļā) drošības barjeru uzstādīšanu (aptuveni 30 m garumā)

Piezīme: Pirms projektēšanas uzsākšanas veikt tehnisko apsekošanu, nosakot esošās brauktuves pamatnes nestspēju, iespējami vajadzīgo koku nociršanas skaitu, iespēju veikts visā garumā brauktuves paplašināšanu līdz 5,5m.

1. Tehniskā projekta izstrādāšana ielas posmam Upeslejas-Autoceļš A4 (no Mazās Juglas tilta līdz internātskolas robežai)

- 1) Minētā objekta inženiertopogrāfiskā uzmērīšana, plānu izstrāde un saskaņošana atbilstošajās institūcijās;
- 2) Tehniskā projektā paredzēt:
 - Ceļa brauktuves paplašināšanu līdz 5,5 m ieskaitot pamatnes izbūvi – brauktuves segas atjaunošanu un izbūvi 480 m garumā.
 - Divu ātrumvaļņu izbūvi iepretim skolai un atbilstošu ceļa zīmju uzstādīšanu.
 - Paplašinājuma (kabatas) izbūvi iepretim skolai skolēnu autobusa apstāšanās vajadzībām.
 - Gājēju pārejas ierīkošanu un atbilstošu zīmju uzstādīšanu.

Piezīme: ātrumvaļņu un gājēju pārejas vietas saskaņot ar skolas vadību un pasūtītāju. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas pārbaudīt vai visās vietās iespējama brauktuves paplašināšana bez koku nociršanas.

Izstrādājot tehnisko projektu, ņemt vērā, ka:

1. Tehniskais projekts jāizstrādā tā, lai piedāvātā būvniecības darbu metode un apjomi būtu efektīvi un ekonomiski.
2. Tehniskais projekts izstrādājams atbilstoši 01.04.1997. MK noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" u.c. normatīviem aktiem. Tehniskais projekts ietver visas MK noteikumu Nr.112 noteiktās daļas, tai skaitā, ekonomikas daļa (iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums; būvdarbu apjomi; izmaksu aprēķins (tāme)). Projekta paskaidrojuma rakstā norāda būvdarbu veicējiem nepieciešamās kvalifikācijas prasības (t.sk. sertifikācijas prasības).
3. Pretendents nodrošina izstrādātā projekta atbilstību normatīviem aktiem un uzņemas segt zaudējumus, kas pasūtītājam var rasties sakarā ar nekvalitatīvi un nepilnīgi veiktiem projektēšanas darbiem, kuru rezultātā pēc Būvprojekta akcepta jāveic papildus projektēšanas darbi un Pasūtītājam jāveic papildus būvdarbu iepirkums.
4. Projekta izstrādātājs, atbilstoši LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi” veic autoruzraudzību būvdarbu izpildes laikā:
 - Ne retāk kā vienu reizi mēnesī piedalīties būvdarbu izpildes ražošanas sanāksmēs.
 - Būvdarbu gaitā pārbaudīt būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem, izstrādāt tehniskā projekta izmaiņas, ja tas ir objektīvi nepieciešams sekmīgai projekta realizācijai;
 - Laikus pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;
 - Piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā;
 - Pārbaudīt, vai būvprojektā ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;
 - Iesniegt pasūtītājam, būvvaldei vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības;

- Ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu, ja autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos;
- Pēc pasūtītāja vai izpildītāja pieprasījuma nekavējotī, ne vēlāk kā divu stundu laikā, ierasties objektā.

Objekta atrašanās vieta: Stopiņu novads.

Projektēšanas darbu izpildes termiņš (t.sk., inženiertopogrāfisko plānu izstrāde):
3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.

Autoruzraudzība būvdarbu izpildes laikā.

PASŪTĪTĀJS

Stopiņu novada dome

Nodokļu maksātāju Reģ. Nr. 90000067986

Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads,
LV 2130

Bankas rekvizīti:

A/S "SEB banka" Salaspils filiāle

UNLALV2X

Norēķinu konts LV79UNLA0033300130908

IZPILDĪTĀJS

SIA „Global Project”

Reģistrācijas Nr. 40103524162

Adrese: Biešu iela 5-2, Rīga, LV – 1004

Bankas rekvizīti:

AS „PrivatBank”

Konta Nr.: LV29PRTT0260018350600

_____ Jānis Pumpurs
Domes priekšsēdētājs

_____ Haralds Rutkovskis
Valdes priekšsēdētājs